WzZOR UMOWY

UMOWANTr........... / WIR-I/Z/ ............ /18
zawarta w Plocku w dniu ... pomiedzy:
1. z siedzibg w Plocku, Nowy Rynek 11, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang
0] 7= P ,a
7 wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow/ ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod Nr ..........ovcveennnns zwanym dalej

0 nastepujacej tresci:

§1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje sie do Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robot budowlanych w systemie
~zaprojektuj i wybuduj” Systemu Elektroakustycznego w Sali Kameralnej oraz
Studiu Nagran w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Ptocku w
ramach zadania , Modernizacja osprzetu elektro - akustycznego”, =z
zastrzezeniem, ze
a) wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty

bezpieczenstwa i swiadectwa zgodnosci. Nalezy dotaczy¢ Swiadectwo jakosci - certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub zgodnosci z norma, wydanym przez akredytowang jednostke
certyfikujacq wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis montazu, a takze gwarancje na
pozostate urzadzenia,

b) do montazu wszystkich materiatdbw i urzgdzen bedacych przedmiotem zamowienia
wykonawca uzyje fabrycznie nowe materiaty i uzadzenia, nie dopuszcza sie stosowania
materiatdéw i urzadzen uzywanych,

2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z Opisem
przedmiotu zamoéwienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, umowg oraz zasadami
wiedzy technicznej w tym:

1) ETAP I - Prace projektowe

2) ETAP II - Roboty montazowo-budowlane.

3. Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto s3:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia.

§2

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie zadania w zakresie wynikajacym z Opisu przedmiotu zamodwienia oraz
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

2. Komplet materiatéw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.

§3

1. Ustala sie nastepujqce terminy realizacji umowy:
a) ETAP 1 Prace projektowe — w ciggu 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.
b) ETAP II Roboty montazowo-budowlane: zakonczenie przedmiotu umowy potwierdzonego
podpisanym protokotem odbioru koncowego do dnia ..... pazdziernika 2018 r.

2. Zmiana termindw realizacji poszczegoélnych elementow rozliczeniowych zapisanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym zadania, spowodowana niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku zorganizowania robot
W sposOb gwarantujacy dotrzymanie koncowego terminu realizacji catoéci zadania
i zgtoszenia robot do odbioru koncowego, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.
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1. Zakres rzeczowy Etapu I - prac projektowych obejmuje min.:

1) projekty budowlane wszystkich branz, dotyczacy opracowania kompletnej z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢, dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w ilosci 4 egzemplarzy
dla kazdej z branz oddzielnie,

2) projekty wykonawcze wszystkich branz, dotyczacy opracowania kompletnej z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w ilosci 4
egzemplarzy dla kazdej z branz oddzielnie,

3) inwentaryzacje terenu inwestycji uwzgledniajacej istniejace obiekty, sieci, formy
zagospodarowania terenu, zielen,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla kazdej branzy
oddzielnie w ilosci 4 egzemplarzy,

5) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) przekazanie Zamawiajagcemu dwoch egzemplarzy elektronicznych kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na ptycie CD lub DVD, przy czym wersja elektroniczna powinna
by¢ skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z oryginatem uzgodnien, opinii
i oswiadczen, zapisanym w formacie PDF (opieczetowanej przez organ administracji
architektoniczno - budowlanej). Natomiast przedmiary i kosztorysy inwestorskie
opracowane na jednym z popularnych programéw do kosztorysowania.

9) kosztorys inwestorski zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) - metodq kalkulacji szczegdtowej.
Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego w kazdym przypadku musi by¢ poprzedzone
opracowaniem przedmiaru robot;

Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach wraz z wersjq
elektroniczng na ptycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym oraz
skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),

10)przedmiary robdt odrebnie dla kazdej branzy wystepujacej w przedmiotowych
opracowaniach projektowych - 2 egz. wraz z wersja elektroniczng na ptycie CD
(w oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie
PDF),

11)projekty budowlane i projekty wykonawcze dotyczace usuniecia wszelkich kolizji
w przypadku ich wystapienia i koniecznosci ich uwzglednienia w trakcie realizacji inwestycji
- po 4 egz. dla kazdej kolizji,

12) protokot z narady koordynacyjnej ZUDP wraz z uzgodnieniem uktadu drogowego,

13) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji wraz z decyzjg organu
administracji architektoniczno-budowlanej i/lub ze skutecznym zgtoszeniem zamiaru
budowy - zezwalajacej na wykonanie robdot budowlanych objetych zamoéwieniem
w 4 egzemplarzach kazdego opracowania (w formie gotowej do wpiecia do segregatoréw),
przy czym dwa egzemplarze powinny posiadaé oryginalne pieczatki organu administracji
architektoniczno- budowlanej, a dwa pozostate egzemplarze powinny by¢ ich kopig
potwierdzong za zgodnos$¢ =z oryginatem. Zamawiajacy wymaga, aby zamodwione
egzemplarze dokumentacji nie réznity sie zawartoscig i kolejnoscig wpiecia dokumentow.
Inne opracowania, ktore stanowig czes$¢ sktadowg opracowanej dokumentacji, a ktore nie
wymagajq zaopiniowania przez organ administracji architektoniczno - budowlanej nalezy
wykonac rowniez w 4 egzemplarzach,

14) zamawiana ilo$¢ opracowan nie uwzglednia egzemplarzy niezbednych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji, w tym skutecznego zamiaru wykonania robdt
budowlanych. Ponadto kazdy nastepny domawiany egzemplarz bedzie wykonany odptatnie
w cenie kosztow powielenia,

15) Wykonawca wraz z dokumentacjg sktada wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze
dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umowaq,
ofertg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej
oraz normami, ze zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punku widzenia celu,
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ktdremu ma stuzyé. Przedmiotowe oswiadczenie stanowi integralng cze$¢ przedmiotu
odbioru,
16) Wykonawca skfada oswiadczenie o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji
papierowej z wersjg elektroniczna.
17)Zamoéwienie obejmuje réwniez przygotowanie przez Wykonawce materialow do

projektowania oraz wykonanie czynnosci towarzyszacych, w szczegdlnosci:

a)Wykonanie map do celéw projektowych.

b)Wykonanie pomiardw geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektéw, a takze urzadzen
podziemnych i nadziemnych na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym. Wykonanie
wszelkich badan, ekspertyz, pomiaréow i uzgodnien niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy oraz prawidtowej realizacji projektu.

d)Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujacych wszelkich niezbednych warunkow
technicznych i wytycznych do projektowania niezbednych do wtasciwego opracowania
dokumentacji (jesli Projektant uzna, ze uzyskane do tej pory sg niewystarczajace).

e)Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wszelkiej niezbednej infrastruktury
technicznej dla prawidtiowego funkcjonowania inwestycji, oraz dokonanie wszelkich
uzgodnien z Zamawiajacym, wtasciwymi do tego instytucjami i organizacjami — w trakcie
projektowania a takze zatwierdzenie dokumentacji przed wystgpieniem o uzyskanie
w imieniu Zamawiajacego odpowiedniej decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia wykonania
robot budowlanych.

f)Ustalenie z Zamawiajacym danych wyjsciowych do kosztorysowania. Przed
przystgpieniem do wykonania przedmiardw robdt i kosztoryséw inwestorskich nalezy
ustali¢ dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji
kosztorysowej.

g)Sprawdzenie poszczegdlnych projektow przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci oraz uzyskanie
wymaganych prawem: opinii, uzgodnien i pozwolen.

h)Wykonawca przygotuje i wypetni druk ,Oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane”, ktére nastepnie przedktada
Zamawiajgcemu celem jego podpisania.

i)Wykonawca na swoj wniosek otrzyma upowaznienie (petnomocnictwo) do reprezentowania
i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych projektowania (w tym
uzyskania odpowiedniej decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia wykonania robét organu
administracji  architektoniczno-budowlanej  zezwalajacej na  wykonanie  robot
budowlanych).

2. Obowiazki Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiajagcego minimum
3 spotkan roboczych Projektantdw z Zamawiajagcym, na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej, w celu omodwienia przyjetych rozwigzan projektowych
i materiatowych, ktére musza zakonczy¢ sie pisemnymi protokotami podpisanymi przez
strony. Protokét uzgodnien sporzadza Zamawiajacy. Na ostatnim spotkaniu
Wykonawca  przedstawi do zaakceptowania kompletng dokumentacje wraz
z uzgodnieniami, przed ztozeniem wniosku o stosowng decyzje organu architektoniczno-
budowlanego na prowadzenie robét budowlanych.

2) Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych
opinii i uzgodnien uzyska wiasnym staraniem i na swdj koszt (wszelkie badania,
ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia) ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce w celu zrealizowania przedmiotu umowy.

3) W rozwigzaniach projektowych beda wskazane wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do
jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy wymaga ponadto, Zzeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie roznity

3



sie zawartoscig i kolejnoscig wpiecia dokumentéw. Wykonawca opracowuje i sktada do
Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej 4 egzemplarze dokumentacji
z czego dwa pozostawia do dyspozycji Organu Administracji Architektoniczno -
Budowlanej, a pozostate dwa egzemplarze dokumentacji wraz z jej dwoma kserokopiami
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przekazuje Zamawiajagcemu. Trzy sposréd
czterech egzemplarzy nalezy oprawi¢ trwale, natomiast jeden w sposéb umozliwiajacy
wyjmowanie arkuszy. Ponadto ptyta CD winna by¢ skanem egzemplarza ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami i pieczeciami Organu Administracji Architektoniczno-
Budowlanej.

5) Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze przekazana wersja elektroniczna na CD jest
odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej.
Kosztorysy i przedmiary opracowane na jednym z popularnych programéw
kosztorysowych. Kazda branza dokumentacji w oddzielnym pliku PDF, z uwagi na czes¢
graficzng dokumentacji dopuszcza sie zamieszczenie rysunkdéw w odrebnych plikach PDF.

6) Dokumentacja zawiera¢ bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z przepiséw. Ponadto dokumentacja bedzie zawiera¢ informacje
dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7) Wykonawca zobowigzuje sie, w zakresie projektowania, do opracowania i wziecia
odpowiedzialnosci za Projekt Budowlany oraz kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z Prawem rzgdzacym umowg, a po zaakceptowaniu Projektu
Budowlanego przez Zamawiajacego uzyskania w jego imieniu stosownej decyzji organu
architektoniczo - budowlanego na prowadzenie robét budowlanych.

8) Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zahamowaniu prac projektowych i o ich
przyczynach w ciagu 7 dni od ich zaistnienia

9) Wykonawca bedzie informowat Zamawiajagcego o wystgpieniu istotnych problemédw,
ktérych Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigzac
we wilasnym zakresie, celem niedopuszczenia do opdznien. Zamawiajacy zastrzega
jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do ktérych Wykonawca
zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy.

10) Wykonawca uzyska uzgodnienie dokumentacji projektowej w Zespole Estetyzacji
Urzedu Miasta Ptocka.

11) Wykonanie postanowien umowy — rozumie sie jako kompleksowe w $wietle prawa i
przepisow.

3. Obowiazki Wykonawcy na etapie robot montazowo budowlanych

1) Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacii harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od podpisania umowy, przy czym ostateczna
wersja uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajacego nie moze
by¢ przekazana pozniej niz w terminie 5 dni przed terminem przekazania placu
budowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem
ofertowym.

2) Wykonawca w przypadku wystgpienia koniecznosci aneksowania zawartej umowy
w terminie siedmiu dni od daty podpisania aneksu ztozy zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy, ktory stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszego aneksu oraz wniesie
nowg gwarancje ubezpieczeniowg stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy z uwzglednieniem nowego terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

3) Wykonawca w terminie 10 dni od zakonczenia etapu I prac opracuje i przedtozy program
zapewnienia jakosci (PZJ]), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjq projektowa.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierac¢:
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a) organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osdéb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

4) Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatdw jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe
z zatgcznikami tj. aprobata techniczng, deklaracjami, itp.

5) terminowe wykonanie robét zgodnie z zapisami umowy,

a) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad

lub nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z umowy (w tym zagrozenia

terminu  wykonania poszczegdlnych etapéw prac zatozonych w harmonogramie)

Wykonawca w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajacego przedstawi i Program

Naprawczy, celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu

Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego jest podstawg do rozwigzania lub odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy. Umowne prawo odstgpienia moze byc¢ zrealizowane przez Zamawiajacego w

terminie 30 dni od daty powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych

skorzystanie z tego uprawnienia.

6) wykonanie robét zgodnie z wydanymi decyzjami, dokumentacjg techniczng oraz Prawem
budowlanym, obowigzujgacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

7) uzgodnienie z Uzytkownikiem-
a)lokalizacji i wydzielenia stref dziatania wykonawcy oraz wtasciwe ich oznakowanie i

zabezpieczenie,

b) sposobu rozliczenia poboru medidw,

c) terminu przywrécenia porzadku i czystosci na terenie objetym robotami, po ich

zakonczeniu,

d) wspotpraca z Uzytkownikiem w zakresie organizacji i bezpieczenstwa podczas realizacji

8) prowadzenie robdét przy zachowaniu warunkéw BHP i p.poz,

9) petne pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu, wywozu
i utylizacji materiatdéw z rozbidrek wraz z przekazaniem do zamawiajagcego dokumentu
potwierdzajacego przyjecie materiatow do utylizacji,

10) ochrona mienia znajdujacego sie na terenie realizacji robét, uporzadkowanie terenu z
usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie
ewentualnych napraw elementéw zniszczonych w czasie prac budowlanych,

11) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonanie robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

12) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposazenia zlokalizowanego w strefie
prowadzonych robdét na terenie placowki,

13)usuniecie wszelkich szkdd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy konczy sie z chwilg
podpisania protokotu odbioru koricowego robét przez komisje dokonujgcq odbioru,
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14)informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
zamiennych i dodatkowych niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania,

15)Sciste przestrzeganie polecen nadzoru,

16)przestrzeganie szczegdlnych warunkéw zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robot budowlanych zawartych w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe

17)przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

18)prowadzenie prac w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem placowki — przez caty czas
realizacji zadania,

19)ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

20) nieodptatne przeglady i usuwanie uszkodzen wynikajacych z wad produkcyjnych
i montazowych lub zastosowania wadliwych materiatdw w okresie gwarancji i rekojmi,

21)ztozenie zawiadomienia, na mocy udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa,
o zakonczeniu robdét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Ptocku,

22)przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach) wraz
z geodezyjng inwentaryzacjgq powykonawcza (po 2 egzemplarze papierowe i 2 egz.
w formie elektronicznej, dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéow i urzadzen, wyniki
oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,
co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot.

23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

24)przekazanie wykonanego przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

25) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego w okresie trwania umowy
i w okresie gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, o0sob
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadiosci. Zawiadomienie
nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych
adresowych, korespondencje wystang na adres wskazany w Umowie traktuje sie jako
doreczong z chwilg, w ktorej druga strona mogta dang korespondencje otrzymac i
zapoznac sie z jej trescig. Korespondencje wystang drogg elektroniczng uwaza sie za
doreczong z chwilg, gdy zostanie ona wprowadzona do srodka komunikacji elektronicznej
na wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

26) Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w
zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujace ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci, co
najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy;

27) Zamawiajacy wymaga zapewnienia obecnosci kierownika budowy na budowie minimum
2 razy w tygodniu w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

28) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego w
ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z
art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wszystkie
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy wskazanych w SIWZ,

29) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

6



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w
SIWZ czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

30) W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w siwz
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0so6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zitozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy Iub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony).
Kopia umowy/umédw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséow, nr PESEL
pracownikéw ). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika ,rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

36) Wykonawca zobowigzany jest informowac osoby fizyczne, ktérych dane przetwarza
0 obowigzkach wynikajacych z art. 13 Ilub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

4. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa oraz zrealizuje w/w zadania
inwestycyjnego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z:

a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity:Dz.U. 2013, poz. 1129).

b) obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) warunkami uzyskanymi od gestorow sieci.



5. Obowiazki Zamawiajacego:

1)dostarczenie PFU,

2) odbiér uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
posiadajacej wszelkie niezbedne uzgodnienia,

2) przekazanie dziennika budowy,

3) przekazanie placu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) odbidr robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

6) odbidr czesciowy i koncowy przedmiotu umowy,

7) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich obowigzujacych dokumentéw uzasadniajacych ich warto$¢ zgodnie
Zz harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

8) zatwierdzenie programu naprawczego w terminie 7 dni roboczych od daty wptywu.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci i, zt (stownie:
................................................. ztotych) uwzgledniajgce podatek od towarow i ustug VAT
w tym za wykonanie ETAPU I - Prace projektowe - nie wiecej niz 2% ceny
catkowitej oferty.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci (w tym
dokumentacje), ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych
przy przekazaniu obiektu do eksploataciji.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne
objete istniejagcym stanem oraz wszelkie inne, do ktdrych realizacji zobowigzat sie
wykonawca w § 4 niniejszej umowy, ktérych wykonanie mogtoby okazac¢ sie koniecznie w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz ustugodawcow
(optaty za wode, energie, wywodz i utylizacja materiatdw z rozbidrki itp.), koszt
doprowadzenia uporzadkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robodt, koszt
ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
przedmiaru robot. Wykonawca dokonat catosSciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na
wtasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zataczong do SIWZ oraz opis
przedmiotu zamoéwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatow) zamiennych. Jezeli zaniechanie robot jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji
0 zaniechaniu robot.

6. W przypadku wprowadzenia robot (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktéorym mowa
w ust. 1, ulega zmianie o rdznice wartosci robdét (materiatdw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego beda
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

7. W przypadku zaniechania przez zamawiajagcego wykonania okreslonych robédt
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartosc
ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skitad ktérego wchodzg
roboty zaniechane i powiekszone o warto$¢ kosztorysowg (kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez Zamawiajacego) pozostatych robdét danego przedmiotu odbioru, ktore
beda wykonywane.

8. W przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem
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podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, podstawa do sporzadzenia wiasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest

zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania roboét i wbudowania materiatéw. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym.

§6

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi i koncowq za poszczegodlne
przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
podstawg do wystawienia faktur jest protokét odbioru czesciowego lub odbioru koncowego.

. Termin realizacji faktur — 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto
wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujagcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie
Zz taczaca ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca
zatrudnia podwykonawcow rowniez obowigzuje analogiczna procedura.

. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 4.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub innych
kosztéw, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 7. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu w szczegolnosci wszelkich dokumentédw $wiadczacych o niezasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
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podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

13. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-000-21-69

14. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu
Skarbowego otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP................ .

15.Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajqcego.

16.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktoérej
faktura.

17.Faktury Wykonawca wystawia na: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku,
Nowy Rynek 11, 09-400 Ptock.

18.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo dokumentéw
o niewfasciwej tresci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci.
Termin zapfaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakéw.

19.Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

20. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez Wykonawce na osobe
trzeciag wymaga zgody Zamawiajacego.

87

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.

2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca
podwykonawcéw w zakresie:

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robdt, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robdt wynikajaca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie moze byé wyzsza niz
przewidziane w hiniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie
czes$ciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21
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dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokdty odbiorow czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robdét wynikajacych
z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

12. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgacego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umédw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia umowy.

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

17. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania
powierzonych podwykonawcy robdt.

18. Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia Iub niedopuszczenia do
wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majq zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgtoszeni
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i zaakceptowani przez Zamawiajqcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust 1
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie zamawiajgcego
przedstawi¢ os$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1 pzp i os$wiadczenia i
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

§8

1. Funkcje Inspektoréw Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie
- w zakresie robot elektrycznych - ....ooooiiiiiiiiiii

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie...........ccveeviiiiiiiiniinnnnn,

- Kierownik robdt elektrycznych - ...,
- Projektant branzy elektrycznej - ..o

3. Wykonawca oswiadcza, ze osoba sprawujgce funkcje Klerownlka Budowy, projektanta
posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

4, Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy, kierownika robdt,
projektanta w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z
petnionych obowigzkdéw. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powzigcia informacji stanowiacej
podstawe do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§9

1. Odbior przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej:
1) Miejscem odbioru dokumentcji jest siedziba Zamawiajqcego,
2)0dbioér opracowanej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskang
decyzjq organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzajacej projekt
budowlany i zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych i/lub skutecznego zgtoszenia
zamiaru wykonania robdét budowlanych potwierdzony zostanie pisemnym protokotem
przekazania, ktory sporzadzony zostanie po dostarczeniu opracowania Zamawiajacemu,

3)Wszystkie wady Wykonawca bedzie usuwat w trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy
wiasnej badz na zadanie Zamawiajacego, w tym tez okresie bedzie ja uzupetniat
i modyfikowat. Czynnosci, o ktorych mowa wyzej, Wykonawca bedzie realizowat w
ramach wynagrodzenia ryczattowego obejmujgcego ww. zakres rzeczowy,

4) Niekompletnos¢ dzieta lub inne zastrzezenia Zamawiajacy zobowigzany jest reklamowac
Wykonawcy na pismie w terminie 30 dni od daty ztozenia przedmiotu zamdwienia,

5) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
ma wady zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel, dla ktérego
zostata opracowana, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania projektowe niezgodnie
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z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. Podpisanie
przez Zamawiajacego protokotu odbiorczego nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady tkwigce w dokumentacji,

6)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ i koszty za szkody spowodowane
jakimikolwiek wadami lub btedami Przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcymi realizacje
przez Zamawiajacego, na podstawie przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub
powodujgcymi konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektéw lub robdt, a takze
powodujgcymi koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych wydatkéw,

7)Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie
w zwigzku z wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych oraz
w zwigzku z likwidacjg strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach
budowlanych i urzadzeniach, jezeli przerwy te i straty powstaty z powodu wad
ujawnionych w opracowaniu sporzadzonym przez Wykonawce.

2. Odbiér przedmiotu umowy w zakresie robot montazowo-budowlanych:

1) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowosci do odbioru robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych
elementdéw rozliczeniowych, sktadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku
odbioru koncowego - ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru
korncowego przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach dla Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru
robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych,
sktadajacych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakorniczeniu robot - do odbioru kocowego przedmiotu umowy.

3) W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi
pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczes$nie podstawe uniemozliwiajacq
rozpoczecie odbioru wykonania robot i kolejny termin odbioru.

4) Warunkiem przystgpienia do odbioru kofcowego przedmiotu umowy jest dostarczenie
Zamawiajacemu witasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w 2 egzemplarzach wersji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawczg, dostarczenie niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz
protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co
pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot, oraz dostarczenie Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego przyjecie materiatdow do utylizacji lub przekazanie
wiasciwym organom.

5) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1. jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2. jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

6) Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajagcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.

7) W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze kohncowym Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia
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na koszt Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgacego poniesionych przez
niego kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

9) Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczy¢
w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy Iub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za opdznienie, jezeli
opoéznienie wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca,
a mianowicie:

1) w oddaniu przedmiotu umowy:

a) w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem stosownych decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia do organu
administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robot budowlanych w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia ponad termin wyznaczony przez strony;

b) w zakresie robot budowlanych potwierdzonych sporzadzonym protokotem odbioru
koncowego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien
opOznienia ponad termin wyznaczony przez strony;

2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie
gwarancji i/lub rekojmi - wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu, ponad termin wyznaczony przez
strony;

1) w dostarczeniu sporzadzonego i przedtozonego do akceptaciji:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

b) kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegdétowa - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia;

2) w dostarczeniu programu zapewnienia jakosci (PZJ), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

3) w dostarczeniu przed wbudowaniem materiatdw wnioskow materiatowych - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

4) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w terminie 7 dni od przekazania placu budowy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

5) w dostarczeniu kopii dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie prowadzonej
dziatalnosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia;

6) w przedstawieniu dowodéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 72 -w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

7) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do ich podpisania
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

8) w dostarczeniu (w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy) dokumentéw
potwierdzajgcych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

9) w dostarczeniu w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakonczeniu robét
dokumentéw umozliwiajacych dokonanie odbioru koncowego tj. atestéw, deklaracji
zgodnosci, inwentaryzacji geodezyjnej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opoznienia.
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oraz w ponizszych przypadkach:

10)za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy na budowie w godzinach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy dzien
nieusprawiedliwionej nieobecnosci;

11)odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢ nie
wytacznie - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

12)brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

13)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

14)nieprzediozenie  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust.
1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

15) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty;

16)za brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowy, ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik nr 1 do
niniejszego aneksu oraz brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu
nowej gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy z uwzglednieniem nowego terminu zakonczenia przedmiotu umowy - w
wysokosci wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos¢ kar
umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wystawionej przez siebie faktury.

4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zapfate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

5. Maksymalna wartos$¢ kar umownych z tytutu opdznienia w opracowaniu dokumentacji (etap
I) nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzeni brutto.

§11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenistwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e Pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzyty na nim na mocy Traktatéow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
Z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§12
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1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wytacznie, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktéorego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu roboét trwajgce powyzej 7 dni,

3) nieuzasadnione opdznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej
14 dni wg harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy Wykonawca przerwat
realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja i warunkami technicznymi lub
w sposob nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystgpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastgpi ponad 7 dniowe nieuzasadnione opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust. 20,

8) nastgpi niewykonanie obowigzku wynikajacego z § 4 ust. 4 pkt 5,

9) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt 5, ppkt 2, lit b.

2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie w terminie 60
dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww zdarzen.

§13

1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdétowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robdét nastgpi na koszt Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

2. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy lub
przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania Wykonawca sie do
niego nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usuna¢ wszelkie takie obiekty stanowigce
wtasnos¢ Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty,
w rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie usuna¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciaggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
nie diuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie
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wad i usterek w terminie pkreslonym w ust. 3, Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na Kkoszt
Wykonawcy przez zatrudnienie wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.
. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposob okres$lony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przediuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rdéwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badZz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktére ponidst lub
mogt ponies¢ w czasie, w ktérym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z rekojmi, ktorej okres wynosi lat piec.

§ 15
. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote  ............. zt
w formie ......cooevieinnen.
. Kwota .....ocevvinnnns zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrdcona

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiér
koncowy).

Kwota .........cevvneen. zt. , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

§ 16

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu

stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-

6 Prawa Zamowien Publicznych oraz przewiduje mozliwo$¢ dokonania w umowie

nastepujacych istotnych zmian:

a)wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze w przypadku
wystgpienia robét zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych,

b) terminu wykonania w przypadku wystgpienia robét zamiennych i/lub zaniechanych,
i/lub dodatkowych,

c) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych,
aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich
przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, protesty mieszkancoéw, okupacje budowy przez
osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw,

f) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa
w przypadku gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia Ilub zmiany
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podwykonawcoéw w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

§17

1. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do wykonanego przedmiotu umowy z dniem podpisania przez Strony protokotu
odbioru w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.1

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na nastepujacych polach

eksploatacji:

1) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie,

2) ttumaczenie, przystosowanie, zmiany uktfadu,

3) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiajgcego formie i w dowolny sposdb,

4) zwielokrotnianie kazdg technikg znana w chwili zawarcia niniejszej Umowy nosnikach,
w tym na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nos$nikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

5) wytwarzanie okreslong technikg, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

6) wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sie¢ Internet), w tym wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w catosci i we fragmentach),

7) wprowadzanie do pamieci komputera,

8) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

9) Przetwarzanie w dowolnej formie i dowolng technikg, w tym modyfikacja tresci.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajgqcego przechodzi
wylaczne prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie w tym prawo do dokonania
zmian i przerdbek.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do nie wykonywania, przez czas
nieoznaczony autorskich praw osobistych przystugujacych mu do wykonanego przedmiotu
umowy co, do ktéorych autorskie prawa majatkowe przystuguja Zamawiajacemu. W
szczegdblnosci Wykonawca zobowigzuje sie w stosunku do Zamawiajgcego do nie
wykonywania: prawa do udostepnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalnosci tresci
i formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym
udostepnieniu przedmiotu umowy publicznosci, prawa do nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu.

5. Przeniesienie praw okreslonych niniejszg Umowg nastepuje na wytaczng wilasnosc
Zamawiajacego i jest nieograniczone terytorialnie.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia o ktérym stanowi § 5
ust. 1 niniejszej umowy, wszelkie prawa zalezne do wykonanego dzieta na polach
eksploatacji wskazanych w ust.2.

7. Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢ wyjasnien wszelkich watpliwosci dotyczacych
dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan, na zapytania wykonawcéw w trakcie trwania
postepowania przetargowego oraz podczas realizacji inwestycji.

§ 18

Strony umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiajacego ( teatr@teatrplock.pl) przez Wykonawce oraz na adres e-mail
Wykonawcy ( ....... ) przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie stronie;
jezeli informacja ma forme oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest
zachowanie formy pisemnej (zwyklej badz kwalifikowanej), strony zobowigzujg sie do
akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocqa bezpiecznego urzadzenia
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stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie
sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata.
Strony odpowiadajq za prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej
przez nie do komunikacji, wtaczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego
z dokonanym wyborem ustug S$wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych. W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury
technicznej, odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie,
uniemozliwiajgcej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut
konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona
korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej,
chyba ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego
zapisu kodeksu cywilnego lub strona korzystajagca z tej infrastruktury poinformowata
skutecznie drugg strone o dysfunkcji infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy,
tymczasowy sposob dokonywania doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz
adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen wykorzystujgcych
rozwigzania anonimizujgce np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 19
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamodwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe dla przedmiotu umowy.

8§ 20
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, cztery dla

Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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