Mazowsze.

serce Polski

Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ........... /.-.2021

zawarta W dniu ......c.oce eeeeeiieeens roku miedzy:
Teatrem Dramatycznym im Jerzego Szaniawskiego w Plocku, ul. Nowy Rynek 11
reprezentowanym przez:

— Dyrektora
— Gtdwna Ksiegowg
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanymi tqcznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

§1

Przedmiot Umowy

1. W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129) - dalej:
~Prawo zamowien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
zrealizowania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia i ofertg Wykonawcy,
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn: Budowa budynku wytwarzania
scenografii wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi: wodna, energetycznga, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz rozbiérka budynku magazynowego, studni, wodociagu
i utwardzenia placu, zlokalizowanych w Plocku przy ul. Harcerskiej 39 na dzialce o numerze
ewidencyjnym gruntéw : 1199/1 w granicach obrebu ewidencyjnego Nr 1 Podolszyce Borowiczki,
jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Plock oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu dalej: ,,Obiekt” lub ,,Inwestycja”)

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia wraz ze zmianami swz oraz z odpowiedziami i informacjami
udzielonymi przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcdéw dotyczace wyjasnienia jej tresci - dalej:
~Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia” albo ,,SWZ"”, w tym:

a) projekt budowlany opracowane przez Pracownie Projektowa Budoplan Sp.j. w 2019 roku,
b) Program Funkcjonalno Uzytkowy - opracowany przez WEKTOR - P, Kowalscy Sp.j.

c) Decyzja nr 52/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe.

2) Oferta Wykonawcy.

3.  Przedmiot zamowienia obejmuje:
1) Opracowanie kompleksowych wielobranzowych projektéw wykonawczych obejmujacych:

- Catos$¢ robot budowlanych i instalacyjnych stanowigcych przedmiot zamoéwienia;



- Przedmiary i kosztorysy;
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych;

- Uzyskanie wszystkich koniecznych do wykonania ostatecznych, wykonawczych opracowan projektowych
warunkéw przytaczenia do sieci, zatwierdzen projektow przylaczy, uzgodnien, zezwolen itp., a takze
uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiajqcego.

Uwaga: Na wszystkie zmiany w zakresie zaréwno projektéw branzowych jak

i architektoniczno - konstrukcyjnych wymagana jest zgoda projektanta ktéra Zamawiajacy
uzyskat i stanowi ona zalacznik do niniejszego opracowania.

2) Sporzadzenie szczeg6towego harmonogramu realizacji robot oraz planu organizacji placu budowy
i zatwierdzenia go przez Zamawiajacego;

3) Realizacja robot budowlanych (w tym robdt rozbidrkowych) zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem realizacji robot;

4) Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy postanowieniami poszczegélnych dokumentow
rozbierznosci beda rozstrzygane na rzecz Zamawiajacego.

§2

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje i jego otoczeniem,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, projektem budowlanym i istotnymi postanowieniami umowy, wszelkie
watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegélnosci co do
jej kompletnosci ani jakosci i uznaje jg za wystarczajacg podstawe do terminowego wykonania przedmiotu
Umowy na wysokim poziomie jakosci.

§3

Termin wykonania Umowy

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy:

a) opracowanie kompleksowych wielobranzowych projektéw wykonawczych - 3 miesiace liczac od dnia
podpisania Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza rozpoczecie poszczegodlnych etapow roboét po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego czesci projektu wykonawczego dla danego etapu/ zakresu.

b) zakonczenie robdét budowlanych i przekazanie Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie budynku - 9 miesiecy liczac od dnia podpisania Umowy.

2. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty
podpisania umowy.

3. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Strony uwazajg dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robot, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu.

4. Jezeli dzien podpisania protokotu odbioru koricowego robdt przypada w sobote lub dni ustawowo wolne od
pracy to terminy uwaza sie za zachowany nastepnego dnia po ich uptywie.

5. Terminy, o ktérych mowa w ust.1 jest ostateczny i nie podlegajg zmianie w czasie realizacji zadania, za
wyjatkiem przypadkéw przewidzianych w niniejszej umowy. Przedtuzenie terminu wykonania opracowan
projektowych i ich przekazania Zamawiajagcemu nie stanowi podstawy do wystapienia Wykonawcy
z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia.

6. Roszczenia dotyczace przesuniecia termindw wykonania Przedmiotu umowy muszg by¢ zgtaszane
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia wystgpienia przestanek je uzasadniajacych i wskazywac
okolicznosci uzasadniajace zadanie, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci
W przysztosci.

7. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong oferta oraz dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy sa obiektywne i prawidlowo okreslone i sg
wystarczajace dla wykonania i zakonczenia catosci przedmiotu Umowy.

84

Harmonogram

1. Wykonawca opracuje i przediozy do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie 10 dni roboczych od podpisania Umowy, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajaca ewentualne
uwagi wniesione przez Zamawiajacego nie moze by¢ przekazana Zamawiajacemu pozniej niz w terminie
15 dni roboczych od podpisania Umowy (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te
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dni, ktére nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy).

2. Harmonogram bedzie zgodny z kwota wynagrodzenia ofertowego, zostanie opracowany dla wszystkich branz
i bedzie przedstawia¢ kolejnos¢ realizacji wszystkich zadan inwestycji, stanowi¢ szczegdtowy plan
terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji, uwzgledniajacy finansowanie w podziale na
projektowanie i roboty budowlane.

3.Harmonogram bedzie okresla¢ szczegdtowe terminy realizacji poszczegdélnych czynnosci w ujeciu
miesiecznym, uwzgledniajac terminy zakonczenia gtdéwnych, kluczowych czynnosci.

4.Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych
brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit b Umowy,

3) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci prac i czynnosci, w tym zwigzanych z wykonaniem
dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla kazdego miesiaca,

4) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
5) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osoby nieupowaznione,

6) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania prac i czynnosci, w tym zwigzanych z wykonaniem
Dokumentacji oraz robdét budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania Dokumentacji lub robdt
budowlanych Obiektu zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej,

7) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

6.Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramie
jedynie za zgodaq Zamawiajqcego. Postanowienia ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu
nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

7.Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przekaze i wdrozy w ciaqgu 7 dni Program Naprawczy celem
dotrzymania termindow realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w powyzszym
terminie jest podstawg do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego. W przypadku gdy Plan Naprawczy
nie bedzie speinia¢ oczekiwan Zamawiajacego, w szczegdlnosci gdy zachodzi¢ bedzie obawa co do
realizacji Umowy w terminach opisanych w § 3, Zamawiajacy moze od Umowy odstapic.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu zaktualizowany Harmonogram w terminie 7 dni od
daty:

1) wystapienia niezgodnosci realizacji przedmiotu zamdwienia z zatwierdzonym Harmonogramem,

2) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w Umowie lub w PFU majacych wptyw na terminy
wskazane w Harmonogramie,

3)wprowadzenia Programu Naprawczego.

9.Zamawiajacy nie ma obowiazku zatwierdzenia nowego Harmonogramu. Wykonawca przedstawia nowy
Harmonogram Zamawiajacemu w celu wykazania, ze realizacja inwestycji w terminie umownym jest
mozliwa.

10. Wykonawca w terminie 21 dni roboczych od podpisania Umowy opracuje i przekaze Zamawiajacemu
Program Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot budowlanych,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Umowy zgodnie z Dokumentacja.

11.Program Zapewnienia Jakosci (PZ]) winien zawierac:
1)organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
2)organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
3) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
4) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
5)system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

6)wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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7)sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

8)wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

9) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

10) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

12.Zamawiajacy nie zaakceptuje PZ) w przypadku niespetnienia wymagan okres$lonych w ust. 11. Wykonawca
wprowadzi uwagi Zamawiajacego i przekaze Zamawiajacemu zmodyfikowany PZJ] zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiajacego w terminie 2 dni roboczych. Nieuzgodnienie PZJ] przez Strony jest podstawa do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego.

8§85
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegdlnosci:

1. W zakresie opracowania Dokumentacji:

1)Wykonawca ma obowigzek opracowac¢ Wielobranzowy projekt wykonawczy zwany dalej Dokumentacja
W oparciu o:
a)Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

b) Projekt budowlany, zatwierdzony Decyzja nr 52/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku i udzielajaca
pozwolenia na budowe,

b) uzgodnienia z Zamawiajacym,

c)Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

d) Prawo zamodwien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, w tym przepisy rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,

g) Zasady wiedzy technicznej, projektowej i sztuki budowlanej.

2) Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonanie projektu budowlanego zamiennego i uzyskanie zamiennej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

3)Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich dokumentéw
niezbednych do prawidlowego wykonania Dokumentacji, w tym map i wypiséw, nadto opinii,
uzgodnien, pozwolen i sprawdzen rozwigzan projektowych, w zakresie wynikajacym z przepisdéw
prawa obowigzujacych na dzien przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji do odbioru. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci i odmiennego stanowiska Zamawiajacego co do zasadnosci uzyskania
przez Wykonawce w toku opracowywania Dokumentacji okreslonych decyzji/pozwolen, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska w
przedmiotowym zakresie.

4)W ramach Dokumentacji Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do realizacji robdt, jak rowniez Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) oraz pozostate elementy Dokumentacji zgodnie z § 1 ust. 3
niniejszej umowy zgodnie z PFU.

5)Wykonawca dofaczy do Dokumentacji os$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
Programem  Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

6)Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o tresci warunkow
technicznych wydawanych przez instytucje opiniujace/uzgadniajace lub inne podmioty w zwigzku z
opracowywang Dokumentacjg. Uwzglednienie przez Wykonawce warunkow technicznych, ktérych
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tresc i zakres wykracza poza wskazanie rozwigzan technicznych, w szczegdlnosci zawiera wskazanie
producenta, badz powoduje dodatkowe konsekwencje finansowe dla Zamawiajgcego, np. koniecznos¢
ustanowienia stuzebnosci, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. W przeciwnym razie skutki
finansowe takich nieuzgodnionych z Zamawiajgcym decyzji bedg obcigza¢ Wykonawce.

7)Wykonawca nie uwzgledni w Dokumentacji zadnych wymagan Zamawiajacego i innych podmiotéw (np.
uzgadniajacych czy opiniujacych) niezgodnych z obowigzujacym prawem, w tym Prawem zamdwien
publicznych, normami lub zasadami sztuki budowlanej.

8)Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja nie bedzie naruszata praw autorskich innych podmiotéw, w tym
rowniez bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, ktére moglyby spowodowad
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dane oséb uczestniczacych
w przygotowaniu Dokumentacji, ktérym w zwigzku z tym przystugujg prawa autorskie, oraz przekaze
Zamawiajagcemu, najpozniej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu Dokumentacji do odbioru,
oswiadczenia tych oséb o nieodptatnym przeniesieniu na Wykonawce majatkowych praw autorskich.
W przypadku zgloszenia roszczen o zaptate z tytutu praw autorskich, Wykonawca przejmie te
roszczenia do realizacji.

9)Wykonawca zobowigzuje sie, ze w ramach realizacji Umowy nie bedzie kierowat sie interesem
jakiegokolwiek wykonawcy robdt, producenta lub dostawcy materiatdw budowlanych czy urzadzen,
oraz, ze w umowach ze swymi podwykonawcami zawrze analogiczne do powyzszego ich
os$wiadczenie.

10)Projekt nie moze zawiera¢ rozwigzan, ktére mogg w jakikolwiek sposob powodowac naruszenie przez
Zamawiajacego przepisow Prawa zamodwien publicznych, w szczegdlnosci nie moga utrudniaé
uczciwej konkurencji, jak réwniez nie mogq zawiera¢ wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodta lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania Ilub
wyeliminowania niektdrych wykonawcdéw lub produktéw, chyba ze bytoby to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamdwienia i nie mozna byloby opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny" (art. 99 ust.5i 6
Pzp). Realizujac dyspozycje art. 99 ust 5 i 6 Pzp Wykonawca uwzgledni obowigzujaca wyktadnie
i ustalong linie orzeczniczg w przedmiotowym zakresie, w celu zagwarantowania realizacji
powyzszych przepisdw na najwyzszym poziomie.

11)Wykonawca zobowigzuje sie do wspdtpracy z Zamawiajacym w zakresie i w trakcie wykonania
Dokumentacji, w tym do biezacych konsultacji i informowania o postepie prac i ewentualnych
problemach. Wykonawca jest zobowigzany do bezzwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
wszelkich zagrozeniach dla realizacji Dokumentacji oraz catego przedmiotu Umowy, dotyczacych
przede wszystkim termindéw i zakresu rzeczowego, jak réwniez o swoich watpliwosciach co do
zasadnosci projektowania w sposdb uwzgledniajacy wytyczne Zamawiajgcego z uwagi na niemoznosé
osiagniecia zatozonych waloréw funkcjonalnych i uzytkowych Obiektu.

12)Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco rozwigzan projektowych w Dokumentacji, w tym
zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajacym zastosowanych w Dokumentacji materiatdw i
rozwigzan konstrukcyjnych, technicznych i technologicznych. Potwierdzeniem prowadzonych
konsultacji bedzie notatka sporzadzona przez Wykonawce opatrzona data i podpisami Stron.

13) W trakcie sporzadzania dokumentacji wykonawczej, najpdzniej na 21 dni przed wbudowaniem
materiatéw, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) wnioski materiatowe,
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy, z zatgqcznikami tj.: certyfikatami na znak
bezpieczenstwa, certyfikatami (deklaracjami) zgodnoséci z obowigzujagcymi normami lub w przypadku
ich braku z wtasciwymi aprobatami technicznymi. Wykonawca opracuje dokumentacje wykonawczg,
wytacznie z uwzglednieniem zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wnioskow materiatowych, pod
rygorem odmowy odbioru dokumentacji wykonawczej przez Zamawiajacego oraz pod rygorem
nakazania usuniecia wbudowanych materiatdw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14) Za Dokumentacje odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w Dokumentacji
obcigzaja Wykonawce.

2.W zakresie robét rozbiérkowych i robét budowlanych:

1)Wykonanie Obiektu przez Wykonawce z wiasnych materiatéw odpowiadajacych wymaganiom art. 10
Prawa budowlanego i przy uzyciu wiasnych urzadzen, albo nabytych na wiasny koszt i wiasnym
staraniem, albo pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wiasnosé,
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, opracowang przez Wykonawce Dokumentacjq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz
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2)

2)

oddanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy w terminie w Umowie uzgodnionym.

Wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z witasciwg aprobatg
techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatéw,

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i
rozbiérki, (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1686) oraz umieszczenie na terenie budowy w miejscu
widocznym tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
zdrowia - zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.

Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

3)Wykonanie planu organizacji budowy i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

skltadowego materiatéw, doprowadzenie na wiasny koszt na czas budowy medidéw niezbednych do jej
funkcjonowania. Wykonawca wystapi we wiasnym zakresie do Energa Operator sp. z o.o.
(ewentualnie do innej wtasciwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociggéw Plockich
sp. z 0.0. 0 wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media
terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, placu budowy,
Utrzymywanie porzadku na placu budowy,

Prowadzenie prac w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla mieszkancéw mieszkajacych
w bezposrednim sasiedztwie oraz sprawny dojazd stuzb komunalnych, ratowniczych i porzadkowych.
Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem istniejacej zieleni, instalacji, urzadzen i obiektéw na
terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu znajdujacego sie na budowie i nie podlegajacego
likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu, przed ich zniszczeniem Ilub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

Zabezpieczenie drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem, w tym spowodowanym
$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

wywoz i utylizacja na wiasny koszt materiatdw z rozbidrki; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i
uzgodni z wlasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbiérki i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpaddw do utylizacji Koszty wywozu i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

utrzymywanie przejezdnosci ulic i dojazdow do posesji w trakcie realizacji budowy i odtworzenie
nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robot,

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staly dozér terenu budowy
przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt ogrodzenie terenu
budowy,

kompleksowa obstuga geodezyjna robot, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas
budowy istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia,
Wykonawca swoim staraniem i na wtasny koszt wykona ich odtworzenie.

wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wigczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz
z opfatami — niezbednych do funkcjonowania obiektu jako catosci,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone przeciwpozarowg
i dozdr mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie
przejetym od Zamawiajqcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
opracowanie i uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
budowy- jesli zajdzie taka potrzeba,

opracowanie planu BIOZ,

terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowa | zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci

wykonania robdt zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
6



21) na zadanie Zamawiajacego, niezwloczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

22) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady Dokumentacji, na
podstawie ktérej realizowane sg roboty,

23) wykonanie inspekcji TV istniejacych i wybudowanych kanatéw sanitarnych i deszczowych oraz
zataczenie ptyty CD/DVD z inspekcji do protokotu z przegladu technicznego/protokotu odbioru,

24) uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wifasciwych jednostek uprawnionych do wydawania
zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie, o ile bedzie to konieczne,

25) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

26) niezwioczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na
jakos$¢ lub termin zakonczenia robét rozbiérkowych lub budowlanych,

27) wspotpraca z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji Umowy,

28) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11
do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z
geodezyjng inwentaryzacjq powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz
protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy, co pozwoli na
ocene nalezytego wykonania robdt,

29) w przypadku aplikowania przez Zamawiajacego o dofinansowanie inwestycji ze srodkow zewnetrznych,
jak réwniez wspétfinansowania przedmiotowej inwestycji ze zrédet zewnetrznych, w tym pochodzacych
z funduszy europejskich, Wykonawca zobowigzuje sie do aktywnej wspotpracy z Zamawiajacym w
zakresie niezwtocznego sporzadzenia materiatdw i informacji o charakterze rzeczowo-finansowym,
niezbednymi ze wzgledu na zrédto finansowania,

30) w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna,
chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

31) Wykonawca na czas realizacji rob6t budowlanych ma obowigzek zabezpieczy¢ tymczasowo i
ewentualnie wykona¢ podziemng i naziemnga infrastrukture techniczng niezbedng do prawidlowego
funkcjonowania obiektéw nie podlegajacych rozbidrce i przewidzianych do funkcjonowania w trakcie
realizacji inwestycji.

32) Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywal we wspdipracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

33) Wykonawca w terminie do 21 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamoéwieniem i dostawq) przed wbudowaniem materiatow
jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wtasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materialowe wraz z zatacznikami, tj. aprobata techniczng, certyfikatami,
deklaracjami, atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dofaczy¢ probke materiatu. Wniosek
materiatlowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo
zada¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania
postepu robét do czasu usuniecia tych materiatéw,

34) Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajgcego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci
i warunkow realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i rekojmia, ktérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi
oraz do wskazania osoby/os6éb wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie
gwarancji i rekojmi,

35) Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

36) Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajagcymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

37) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

38) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw,



39) zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

40) usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

41) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg — robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystapienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robot porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatédw pochodzacych z -terenu budowy wraz
z ich utylizacjgq, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z
pozostatoéciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektéw wraz z jego
poszczegdlnymi elementami, - prowadzenie robot w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw
sasiadujacy z Inwestycjg - przez caty czas realizacji Inwestycji wlasciwe oznakowanie prowadzonych
robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

42) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

43) obowigzkowe uczestniczenie osdb ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w $wietle przepiséw Prawa
budowlanego za zrealizowany zakres robdt w poszczegdlnych branzach objetych zadaniem, w
czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez Stuzby Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Plocku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ptocku. W przypadku, gdy w toku
powyzszych czynnosci kontrolnych stwierdzone zostang uchybienia i nieprawidtowosci w zrealizowanym
przez Wykonawce przedmiocie Umowy, ktére wynika¢é bedq z winy Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ te uchybienia i nieprawidtowosci nieodptfatnie, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

44) zlokalizowanie i usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem przed przystapieniem do robot, a w czasie
wykonywania robdot zwrdcenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne istniejace
uzbrojenie,

45) prowadzenie prac ziemnych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrow wytrzymatosciowych
pozostatych elementéw budowlanych,

46) wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopu fundamentowego wraz poniesieniem kosztow,
47) Uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na materialty wykonczeniowe,
48) inne wynikajace z pozwolenia na budowe - Decyzja nr /2019 z dnia 2019r.

3. W zakresie nadzoru autorskiego:

1)Wykonawca zobowigzany jest do skierowania gtdwnego projektanta i projektantow branzowych do
petnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji,
zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego.

4. W zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie:

1)Wykonawca (albo upowazniona przez Wykonawce osoba) ma obowigzek ztozy¢é w imieniu
Zamawiajacego na podstawie udzielonego petnomocnictwa, w terminie 7 dni od daty zakonczenia
robdét, kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, przy czym
Wykonawca okaze wniosek Zamawiajagcemu przed jego ztozeniem, oraz zobowigzuje sie uzyskad
Ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu. Okazanie powyzszego wniosku
Zamawiajagcemu nie moze by¢ podstawg do uchylenia sie przez Wykonawce od odpowiedzialnosci
z powodu wadliwej tresci wniosku lub brakéw formalnych.

2)Zamawiajacy udzieli Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawce osobie, na jego pisemny wniosek,
petnomocnictwa w zakresie koniecznym do nalezytego wykonania Umowy w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu. Wykonawca ma obowigzek zwroci¢ Zamawiajagcemu uwage na
konieczno$¢ zmodyfikowania tresci petnomocnictwa, jezeli nie bedzie ono odpowiadato przepisom
prawa lub nie bedzie zgodne z celem, w jakim zostato udzielone lub bedzie miato jakakolwiek inng
wade.

3)Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego reprezentowania Zamawiajacego w postepowaniu o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu. Wykonawca nie jest uprawniony cofna¢ ani
modyfikowac wniosku bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

4)Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej dyspozycji Zamawiajacego, nie moze dokonywac jakichkolwiek
czynnosci w ramach prowadzonych postepowan administracyjnych, ktére mogtyby skutkowacd
opdznieniem wydania rozstrzygniecia w sprawie lub zakonczeniem postepowania bez wydania
decyzji, w szczegodlnosci skladaé wnioskdw o zawieszenie postepowania lub oswiadczen w
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przedmiocie cofniecia wnioskow.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1.Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujgace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkdw Zamowienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1320.).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujq
w szczegdlnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krétszym niz 3 dni - przedtozy¢é Zamawiajacemu
w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajgcego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a)okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

sokreslenie podmiotu skfadajacego oéwiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,

ewskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o0 prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajgcego dowody, o ktérych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

4,  Z tytulu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieziozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktdérych mowa
w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
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1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiajacego/ Wykonawcy

1.Funkcje inspektoréow nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petnié¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej -
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej -
c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej -

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Pana
tel. e, , € Maill

3. Informacja o zmianie 0s6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajagcemu pisemng informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez o
wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wysftana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w
placébwce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczona w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy, tj.:

1) funkcje kierownika robot branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani .................
bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robdt branzy sanitarnej bedzie petni¢ Pan/Pani ...........cccccinnirniinienees

3) funkcje kierownika robdt branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan/Pani ...........ccccooevvveeveiinennns

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie, nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3.Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz
kierownika robdt branzy sanitarnej i kierownika robot branzy elektrycznej wraz z kopig: $wiadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia, przedtozone zostang
Zamawiajacemu w dwéch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

4.Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienna obecnos$¢ kierownika
budowy na budowie, a kierownikéw robét codziennie w okresie prowadzenie robét w danej branzy.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowag, innych oséb
niz wskazane w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

6.Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
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na piémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana przez
Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetnia¢ warunki okreslone dla
danego stanowiska/funkcji w SWZ.

7.Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy
kierowania budowg 0sob, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela Zamawiajacego
dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na budowie,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdt w ciggu 5 dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

10.Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osOb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujq nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacedo, jednak nie krotszym niz 5 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.0soby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajagcym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajace w zwiazku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkédw natozonych na niego
w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3.Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zapfaci¢ odszkodowanie lub dokonaé jakiejkolwiek innej ptatnosci
w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zapfacic¢
Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub
karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany
jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajac
Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt
wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody
stwierdzone tym orzeczeniem sgdowym.

§10

Obowiazki Zamawiajacego

1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Przekazanie Wykonawcy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego i Projektu Budowlanego - w ciggu 7 dni
roboczych od podpisania Umowy.

3. Zatwierdzenie:
a) Wielobranzowego projektu wykonawczego,
b) Programu Naprawczego.

4. Weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia
jej otrzymania.

5. Przekazanie dziennika budowy.
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6. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

7. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym - o ile zajdzie taka koniecznosc¢.

8. Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu.

9. Dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego.

10. Zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1.Strony ustalaja, ze obowigzujacq formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie fgczng kwota brutto ...cueevvresessenas ztotych (stownie
ztotych: ... ), w tym: wartos¢ netto zt .................. podatek VAT .....cccccooeveceenne zt.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie prac
projektowych ............ zt ( nie wiecej niz 1% wynagrodzenia za cato$¢ zamoéwienia) , roboty demontazowe,
budowlano-montazowe, dostawe i montaz wyposazenia i inne objete PFU, dokumentacjq techniczng oraz
istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu
i realizacji przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcow i dostawcédw (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatéw z rozbiorki itp.),
obstuga geodezyjna, koszt ubezpieczenia inwestycji oraz zostato skalkulowane w sposdb uwzgledniajacy
wynagrodzenie za zbywane na rzecz Zamawiajgacego autorskie prawa majatkowe, z uwzglednieniem
wskazanych w Umowie pdl eksploatacji.

4. Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy
oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia
zakfadanych parametrow technicznych Obiektu oraz przekazania go do uzytkowania.

5.Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko.

6.Wynagrodzenie ryczattowe nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, chyba ze co
innego wynika z Umowy.

7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotow, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspodlnej
oferty przez kilka podmiotow, ich uprawnienie do otrzymania zapfaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12

Roboty i ustugi zaniechane, zamienne

1. W zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia rob6t zamiennych. W przypadku koniecznosci zaniechania/rezygnacji z
czesci robdt, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona poinformuje drugq Strone pisemnie
niezwtocznie po powzieciu informacji o koniecznosci zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci
wprowadzenia robdét zamiennych. Wprowadzenie robdt zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robét
wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

2. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metoda szczegdtowa,
a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym kosztorys robdt zamiennych
zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metoda
szczegbtowg, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikédw cenotwdrczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu)
ustalonych wg $érednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikdéw
dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy
warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace faktycznie poniesionych kosztéw
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamienianych, bedzie
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dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowg, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa
ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie
beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci
robdt, ktére beda robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

3. W przypadku zaniechania czesci robdot podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegotowa, a w przypadku jej braku,
cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z
tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdow i sprzetu), ustalonych wg s$rednich
stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w
pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4, Zamawiajacy okresla limit ustug i robot, ktére mogq zostac¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 Umowy.Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o ustugach i robotach zaniechanych w terminie minimum 15 dni przed zaniechaniem danego zakresu.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne
dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §11 ust. 2
Umowy, ptatne bedzie wediug nastepujacych zasad:

1)Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowaq, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiacg nie mniej niz 5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §11 ust. 2, z zastrzezeniem, ze pierwsza ptatnos$¢ nastapi w 2022 roku.

2) Podstawgq do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokoét odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokot odbioru czesSciowego lub protokdt odbioru koncowego
przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotow odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcyg realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego.

3) Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie przekazanie Zamawiajagcemu prawomocnej
decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Plocku udzielajacej zgody
na uzytkowanie budynku, wzglednie, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiajacemu
decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci i podpisanie protokotu odbioru koricowego Obiektu.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wylaczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
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10.

11.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadno$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie nalezy,

c)dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysziosci zarzutéw przeciwko tak dokonanej zaptacie.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezno$¢ gtéwna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a)z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér danego zakresu
robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci
robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow w ramach odbieranych
robot,

b)z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dangq)
faktura,

c)z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcédw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, o ktorych mowa w
ust. 2 (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 2 i Zatgcznik nr 3 do Umowy),

d)z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robét przez podwykonawcédw i oswiadczeniem podwykonawcy
o realizacji robdt przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw
lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru

czesciowego robdét budowlanych - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdédw w tym zakresie (wzoér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 4 i Zatgcznik nr 5 do
Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypeinienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
7adania odsetek lub innych kosztow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koficowa (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 6 i Zatacznik nr 7 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcow ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca moca niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcéw do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w o$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzér
o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcédw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawcg/podwykonawca (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 9 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajagcemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajagcym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentoéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktdérych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek lub innych kosztow.

Termin ptatnosci - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej faktura
dotyczy.

§13a%*

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonang
w terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore beda
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze
rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikéw VAT.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogoéw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie
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pfatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.

4., Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na
Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowal szkode, jaka powstata u
Zamawiajacego, wynikajaca w szczegélnosci, ale nie wytacznie, z zakwestionowanych przez organy
administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce
faktur dokumentujacych realizacje Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz

jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

8§13b

Forma faktury

1. Wykonawca wystawi faktury papierowe.

2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 1666). Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidlowego
rozliczenia Umowy.

§14

Podwykonawcy

1.Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow i jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania
i zaniechania.

2.Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiécie oraz za pomocg podwykonawcow - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamowienia:

3. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia, przekaze Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdlnosci:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc¢ diuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sScisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowaq
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy (zakres robot powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamodwienia publicznego),

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedq wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg
tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi byfaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

estrony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

ew przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym =zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia
roszczenia o zapfate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigqdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h)kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot

wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dana czes$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

i)termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji robot

3)

k)

)

budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robdt Umowag
(Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robdét budowlanych w okreslonym w § 3
terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych umdéw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
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postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

10.

11.

12.

13.

1)uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2)uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3)uzalezniajacych odbidr robot budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robot
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wyfgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdélnosci w przypadku jezeli nie
zostaly spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia
Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i
7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w § 11 ust. 2 Umowy oraz umdw, ktére nie
majgq bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdéw o dostawe mediow, umow
najmu zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, umow zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej
umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji

15.

16.

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej

umowy, w tym zmiana zakresu =zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji
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Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 6-13.

17. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 6-13.

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania S$wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

§15

Odbior przedmiotu umowy

1.Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na jego
uzytkowanie.

2.Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:
2.1. wielobranzowego projektu wykonawczego lub jego czesci ( zwanym dalej projekt) :
1) w ciggu 5 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) miejscem przekazania projektu, jest siedziba Zamawiajacego lub inne miejsce przez niego wskazane.
Przekazanie nastgpi w formie pisemnej.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia i przekazania przez Wykonawce do odbioru
projektu podpisze protokdét odbioru zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 10A do Umowy lub
pisemnie zgtosi uwagi do przekazanego projektu. Zamawiajacy zgtosi takie uwagi w szczegdlnosci gdy
stwierdzi, iz projekt zostat wykonany niezgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym lub niezgodnie
z Umowa.

4) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do projektu powoduje po stronie Wykonawcy obowigzek ich
uwzglednienia, chyba ze Wykonawca wykaze, ze ich wprowadzenie byloby niezgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa lub normami, albo z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca w terminie 7 dni
roboczych przekaze Zamawiajacemu zmodyfikowany projekt, a nastepnie Zamawiajacy w terminie 7 dni
roboczych dokona odbioru projektu, chyba ze Wykonawca nie wprowadzit wszystkich zmian lub projekt
nadal nie spetnia wymagan Zamawiajacego.

5) Wykonawca przekarze Zamawiajacemu Projekt :

- w 5 egz. wersji papierowej z pieczatkami i podpisami 0osob wykonujacych dokumentacje i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do projektowania,

- w 5 egzemplarzach elektroniczng wersje dokumentacji projektowej na ptycie CD/DVD, powinien by¢ co
najmniej w dwoch egzemplarzach skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z oryginatem
uzgodnien, opinii i oswiadczen, zapisanym w formacie PDF (opieczetowanej przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej), a takze zapisanym w wersji edytowalnej tozsamej z wersjq papierowa.

6) Wraz z ostatnig czescig projektu wykonawca sktada oswiadczenie o jego kompletnosci,

7) Odbior projektu uwaza sie za dokonany z chwilg podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego.
Podpisanie przez Zamawiajgacego protokotu odbioru projektu nie powoduje przejecia przez Zamawiajgacego
odpowiedzialnosci za projekt i nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci deliktowej lub za naruszenie
postanowien Umowy, w szczegdlnosci gdy Zamawiajacy nie wskazat przy odbiorze wad i brakéw projektu.
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2.2. robot budowlanych:

1)Przedmiotem odbioru koricowego bedzie Obiekt.

2)Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

3)

4)

5)

6)

7)

8)

a)robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia;
b) odbioréw czesciowych - w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru;

c) odbioru koncowego Obiektu - po zrealizowaniu catosci prac objetych przedmiotem Umowy i przekazaniu
przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej,

d) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad Obiektu w terminach odbiorédw gwarancyjnych - w ciggu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

e) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni roboczych przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci do
odbioru robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robédt
zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny
koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robdt, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

Podstawa do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest wpis do dziennika budowy dokonany
przez kierownika budowy, potwierdzony przez inspektorow nadzoru inwestorskiego, stwierdzajacy
zakonczenie catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowo$¢ do odbioru koncowego, z
bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie. Koniecznym warunkiem
przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw
niezbednych do odbioru koncowego stwierdzajacych nalezyte wykoanie przedmiotu umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sa do potwierdzenia zakonczenia catosci robdt
budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowosci do odbioru koncowego badz do stwierdzenia braku
zakonczenia catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy i braku gotowosci do odbioru
koncowego - w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego przez kierownika budowy o dokonaniu wpisu w dzienniku budowy zawierajacego
os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy i
gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystapienia do odbioru korncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng lub prawng uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru
wykonanych robét i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Zamawiajacy na podstawie gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz
termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce. Jednym z warunkéw przystgpienia do
odbioru koncowego jest dostarczenie Zamawiajacemu wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w 2
egzemplarzach wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjgq
powykonawczg, dostarczenie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb
dotyczacych Obiektu, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robdt, oraz dostarczenie Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego przyjecie materiatow do utylizacji lub przekazanie wtasciwym organom, nadto
dostarczenie dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego i uzyskanej w imieniu Zamawiajacego decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Date odbioru koncowego Obiektu bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koncowego - Zatgcznik 10b

Jezeli w toku czynnoséci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajgcego wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru robdot Wykonawcy, a w protokole
odbioru Strony wskaza roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposéob i odpowiedni termin ich usuniecia

przez Wykonawce na witasny koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym
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przez Zamawiajacego,
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. W przypadku odstgpienia od
umowy, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu cate dotychczas wyptacone wynagrodzenie, chyba ze
strony przyjma inny sposob rozliczenia.

9) Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10) Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokét odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

1.Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za:
1)zwtoke w wykonaniu:

a) wielobranzowego projektu wykonawczego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §11 ust. 3 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin okreslony w § 3 ust 1 a Umowy,

b) przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w § 3 ust 1b Umowy,

2)zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3)zwitoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2, dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4)odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2,

5)kazdq nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robodt Iub kierownika/éw robdt
branzowych — w wysokosci 1000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

6)zwioke w dostarczeniu:

a) Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §4 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki lub za dostarczenie Harmonogramu,
ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag za kazdy dzien zwtoki,

b) kserokopii umowy ubezpieczenia, o ktdérej mowa w §21, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

c) programu zapewnienia jakosci (PZJ), w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
811 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

d) Programu naprawczego, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2
za kazdy dzien zwtoki,

7)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub ptatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,
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8)za nie zgtoszenie ktoéregokolwiek z podwykonawcdw, dostawcow lub ustugodawcoéw - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajacemu na warunkach
i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo),

9)nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

10)nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

11)nieprzediozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdq nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

12)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

13)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

14)zwioke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin wyznaczony
w Umowie, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

15)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy taki przypadek,

16) nierealizowanie przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien § 6 ust. 1 Umowy w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu,
o ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy.

Limit kar umownych, jakich mogq Zzada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdow przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zwloka nie zostata przez Wykonawce, jak tez przez
podwykonawcéw, zawiniona.

2.W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opoznienie.

3.Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

4.0bcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia Wykonawcy
karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstapienia od Umowy.

5.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

6.Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.

7.Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

2.Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3)W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy,
4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja,

5)Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwloke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu,

6)Wykonawca nie dopetnit obowigzku w zakresie posiadania ubezpieczenia na warunkach opisanych w
§21;

7)Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktorych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

8)Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

9) W toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady uniemozliwiajgce
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

10)Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

11)Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

12)w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajgcym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje ex nunc ( od teraz ) , przy czym Strony dokonaja rozliczenia zgodnie z §18, chyba
Ze co innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

8§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1)W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji prac projektowych oraz robdét budowlanych na dzien
odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2)W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
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inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3)Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej Umowe,
z zastrzezeniem 8§17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robdét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstapienie od Umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5)W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)dokonania odbioru przerwanych prac projektowych lub robét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b)przejecie od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

c)zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatdow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19

I. Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi Nna OKres ...cicrerereseresasesesasasananas miesiecy (zgodnie
z ofertg Wykonawcy) na caty zakres robot budowlanych objetych Umowa.

2.0kres gwarancji lub rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpézniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmoéwié¢ podpisania protokotu odbioru koricowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 12 do Umowy.

4.W przypadku wczeséniejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5.W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sagdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe rzeczy
wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

II.Gwarancja i rekojmia na prace projektowe

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Wielobranzowy projekt wykonawczy. W ramach gwarancji
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Dokumentacja bedzie wolna od wad powodujacych zmniejszenie jej
wartosci lub uzytecznosci ze wzgledu na cel, dla ktérego zostata opracowana, co w szczegdlnosci oznacza,
ze dokumentacja:

1)bedzie zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z przepisami okreslajacymi
zakres i forme projektu budowlanego,

2) bedzie zawierac rozwigzania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi,
3) bedzie zawiera¢ rozwigzania zgodne z zasadami sztuki budowlanej.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w chwili protokolarnego odbioru Dokumentacji przez Zamawiajacego.

3. Gwarancja jakosci obowigzywac¢ bedzie do dnia, w ktdorym uptynie termin gwarancji i rekojmi za wady
Obiektu.

4. Powyzsze warunki gwarancji zostang potwierdzone w protokole odbioru Wielobranzowego projektu
wykonawczego , ktorego wzdr stanowi Zatgcznik nr 10 A do Umowy.
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5. W ramach gwarancji Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez Strony, a w razie braku takiego
uzgodnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,
zgtoszone przez Zamawiajacego wady ujawnione w Dokumentacji.

6. Niezaleznie od uprawnien przystugujagcych Zamawiajacemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady Dokumentacji, na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego o umowie o dzieto, z tym zastrzezeniem, ze:

1) rekojmia rozpoczyna bieg od daty protokolarnego odbioru Dokumentacji przez Zamawiajacego,
2) rekojmia wygasnie z dniem, w ktérym uptynie termin gwarancji i rekojmi za wady Obiektu.

7. Usuniecie wad na podstawie rekojmi lub gwarancji obejmuje réwniez, o ile bedzie to konieczne,
przygotowanie i ztozenie wniosku oraz nieodptatne reprezentowanie Zamawiajgcego w postepowaniu o
zmiane decyzji o pozwoleniu na budowe/rozbidrke/zgtoszenie robot budowlanych.

8. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady.

9. W przypadku gdy Wykonawca w ramach gwarancji lub rekojmi nie usunie wad Dokumentacji w terminie
uzgodnionym przez Strony, a w braku uzgodnienia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty, w ktorej bezskutecznie uptynat termin do usuniecia wady.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
LWersja: pieniadz?

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOt€ ...veureurereurmsrmsrasnnrnns zt
w pienigdzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrdécone
Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru korncowego
Obiektu, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ............... zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady Obiektu, o ile Zamawiajacy
nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi
w niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
W wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

ILWersja: inne zabezpieczenia®

1.Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOt€ uviresrrssrsssrnnsss zt w formie

............................ Na KWOLE ievrresrsssrsssnnnnnnnnnes 2b 2 Okresem waznosci uptywajacym minimum w dniu
roku. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie
w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniqdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata ta nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

2.Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystgpienia wszelkich
roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w
czasie realizacji Umowy.

3.W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej na 3
dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednia kwote pieniezng lub
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przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na
poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot
przez Wykonawce.

5.Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowiacg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu odbioru koncowego
Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

6.Wykonawca jest uprawniony wnies¢ jedna gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych
w ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru koricowego
robot.

7.W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

8.W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy wybierze
gwarancje bankowa Ilub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji zawierata
postanowienia wg. Zatgcznika nr 13 do Umowy.

§21

Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy - umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy

2. Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polisy ubezpieczeniowej
spetniajacej warunki Umowy potwierdzajace fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionej umowy
ubezpieczenia, za$ kopie dowodow opfacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na potwierdzenie
ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany w
terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowqg na kolejny
okres ubezpieczenia.

3. Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej nNiz ..., , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na
pi$mie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i
ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okres$lajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:
- w przypadku

1)Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od
towardw i ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3 Umowy,
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c) w przypadku zmiany zakresu swiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktéorych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan
wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)w przypadku wystgpienia przestojéw w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b)w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robot,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajacemu na pismie,

c)w przypadku opodznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu
opdznieniu,

d)w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcéw termin wykonania
przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku
z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

e)w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktdrych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktdérych
mowa powyzej

f)w przypadku koniecznosci wykonania robot, o ktéorych mowa w §12 ust. 2,3 o ile wykonanie tych
robdt (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

g)w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych
i orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

h)wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

i)okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw na
termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

j)w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych roboét (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przediuzenia terminu wykonania
Umowy,

k)uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnien,
stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestoréw sieci, zarzadcow,
administratoréw terendw, urzadzen, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad
terminy okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie,
chyba, ze przyczyna uchybienia przez organ terminowi, o ktdrym mowa powyzej, jest
dziatanie lub zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne Ilub niepeine
sformutowanie wniosku lub jego zatacznikow Ilub skierowanie wniosku do niewtasciwego
organu - o okres przekraczajacy czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygniecia,

m) whniesienia od uzyskanej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie odwotan, zazalen, skarg itp. - od
momentu ztozenia odwotania, zazalenia, skargi itp., do czasu prawomocnego rozstrzygniecia,
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o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wplyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie zgodnym ze
SW2),

6) zmiany osob, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepiséw prawa
powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub uzyskania
innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub uwzglednienia
nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym
wynikajacych z prawa zamowien publicznych

8) zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robét i nie odstepujace w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ziozenie wniosku przez Stroneg inicjujqcq zmiane, zawierajacego
w szczegodlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy.

§23

Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami.

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamowienia publicznego Zleceniobiorca /
Wykonawca zapewni dostepno$é osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), z
uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia:

1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:
a) zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynkdw,

b) instalacji urzadzen Iub zastosowania $rodkéw technicznych i rozwigzan architektonicznych
w budynku, ktére umozliwiaja dostep do wszystkich pomieszczen, z wytaczeniem pomieszczen
technicznych,

c) zapewnienia informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposob wizualny
i dotykowy lub gtosowy,

d) zapewnienia wstepu do budynku osobie korzystajacej z psa asystujacego, o ktérym mowa w art. 2 pkt
11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osdb
niepetnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573),

e) zapewnienia osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w inny
sposbb;

2) w zakresie dostepnosci cyfrowej — spetnienia wymagan okreslonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéow publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 848);

3) w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:
a) obstugi z wykorzystaniem $srodkdéw wspierajacych komunikowanie sie, o ktorych mowa w art. 3 pkt 5

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych $rodkach komunikowania sie (Dz. U. Z
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2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostepu online do ustugi ttumacza przez strony
internetowe i aplikacje,

b) urzadzen lub innych srodkéw technicznych do obstugi osdb stabostyszacych, w szczegdlnosci petli
indukcyjnych, systeméw FM lub urzadzen opartych o inne technologie, ktérych celem jest
wspomaganie styszenia,

c) zapewnienia na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego dziatalnosci
- w postaci elektronicznego pliku zawierajgcego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania tresci
w polskim jezyku migowym oraz informacji w tekscie tatwym do czytania,

d) zapewnienia, na wniosek osoby ze szczegdlnymi potrzebami, komunikacji w formie okreslonej w tym
whniosku.

Zapewnienie dostepnosci nastepowac bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, $rodowiska,

programow i ustug w taki sposdb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez

potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla

szczegodlnych grup osdb niepetnosprawnych, jezeli bedzie to potrzebne.

1.

2.

§24

Informacje wrazliwe

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientéw.

Przez obowiagzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegélnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskéow twardych
i innych nosnikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentdw i danych, a w szczegdlnosci udostepniania ich
osobom trzecim, informowania oso6b trzecich o danych objetych nakazem poufnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywaé wiasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajgcego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania osob trzecich odpowiada jak za
swoje wiasne.

Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientdw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs$¢
do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgodgq Zamawiajqcego.

Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibgq Zamawiajacego osob
trzecich.

Postanowienia ust. 1-6 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:

a)zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b)zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejsza Umowa;

c)zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sgdowego lub decyzji
administracyjnej.

§25
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust 2 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
petne autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy, zwanego dalej ,Dzietem”. Przeniesienie
autorskiego prawa majatkowego nastgpi z chwilg oddania przez Wykonawce Przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Dzieta oraz prawo do dalszego
przenoszenia tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie w catosci lub w czesci dowolng technika, w tym recznie, technikami
informatycznymi, w tym cyfrowymi, magnetycznymi, optycznymi, optyczno-magnetycznymi,
poligraficznymi, fotograficznymi na wszelkich nosnikach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy oraz
wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,
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b) w zakresie obrotu oryginatami oraz egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje - wprowadzanie
do obrotu: najem, uzyczenie, dzierzawa i wypozyczanie oryginatu albo egzemplarzy,

c) wprowadzanie do pamieci komputerdw i serwerdw sieci komputerowych, w tym sieci ogélnie dostepnych
(np. Internet) i ich udostepnianie uzytkownikom tych sieci oraz przesytanie tak zapisanych projektow
pomiedzy serwerami i uzytkownikami sieci wszelkimi $rodkami przekazu i transmisji,

d) zezwalanie na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, w tym na opracowanie dokumentacji lub jej
czesci oraz rozpowszechnianie i korzystanie z tych opracowan oraz ich realizacja, jak réwniez
opracowywanie innych projektéw na podstawie dokumentacji i korzystanie z nich na wszystkich
wymienionych w niniejszym ustepie polach eksploatacii,

e) publiczne wystawienie lub wyswietlenie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) publikowanie zwielokrotnionej dokumentacji w catosci lub w czesci, w tym w wydawnictwach ksigzkowych,
prasie oraz na plakatach, w tym dla celdw informacji, promocji lub reklamy (takze reklamy zewnetrznej,
prasowej i telewizyjnej).

Wykonawca gwarantuje, ze jest wytgcznym wiascicielem autorskich praw majatkowych przenoszonych na

podstawie niniejszej umowy i zadnego z tych praw nie przenidst na osobe trzecig ani jego prawo nie jest

w zaden sposob ograniczone lub obcigzone prawami oséb trzecich.

Przez przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, rozumie sie zezwolenia na ich

wykorzystanie udzielone wytgcznie Zamawiajacemu. Zezwolenia te sa nieodwotalne i nie sa uzaleznione od

zadnych warunkdéw oraz zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofniecia.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zaleznych przez
Zamawiajacego do Dzieta, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). W ramach tych
uprawnien Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo dowolnego wykorzystywania catosci lub swobodnie
wybranych fragmentéw Dzieta.

W przypadku roszczen zgtoszonych przez osoby trzecie wskazujacych, ze Dzieto narusza patenty i/lub prawa
autorskie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego na wiasny koszt przystapi do procesu sadowego
zwalniajac bezwarunkowo Zamawiajacego od tych roszczen i zapfaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty
obstugi prawnej zasadzone ostatecznie przez Sad lub (w przypadku braku wszczecia postepowania
sadowego przez osoby trzecie), bedzie w inny sposob zobowigzany do zaspokojenia zgtoszonych roszczen i
zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe,
o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na
Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§26

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Ptocku,
ul. Nowy Rynek 11, www.teatrplock.pl, tel. 24266 38 01.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogg Panstwo kontaktowaé sie z Inspektorem
Ochrony Danych ( IOD). Funkcje te sprawuje: Rafat Andrzejewski. Kontakt z IOD pod adresem email:
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl oraz telefonicznie pod nr telefonu: 504 976 690.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zw. z ustawg z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2021 poz. 1129), dalej ,ustawa Pzp” w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn: Budowa budynku
wytwarzania scenografii wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi: wodna,
energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz rozbiérka budynku
magazynowego, studni, wodociagu i utwardzenia placu, zlokalizowanych w Plocku przy
ul. Harcerskiej 39 na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntow : 1199/1 w granicach obrebu
ewidencyjnego Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Plock oraz
uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu prowadzonym w trybie
podstawowym.
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktdorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, w sposdb gwarantujacy jego nienaruszalnosc,
jezeli okres obowigzywania umowy w sprawie zamowienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiajacy
przechowuje protokoét postepowania wraz z zatqcznikami przez caty okres obowigzywania umowy w sprawie
zamodwienia publicznego.

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.

e W przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiajacy moze zada¢ wskazania dodatkowych
informacji, majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o
udzielenie zamoéwienia (zgodnie z art. 75 ustawy Pzp).

e W przypadku gdy wniesienie zadania dotyczacego prawa, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postepowania
lub zafacznikach do tego protokotu, od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia
zamawiajacy nie udostepnia tych danych, chyba ze zachodzg przestanki, o ktéorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO (74 ust. 3 ustawy Pzp)

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania / uzupeinienia Pani/Pana danych osobowych.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z tego uprawnienia

e nie moze skutkowal zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia ani zmiang
postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawag
(zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp);

e nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikdw (zgodnie z art. 76 ustawy Pzp).

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiajacego w Biuletynie Zamowien
Publicznych, prawa, o ktérych mowa w art. 15 i art. 16 rozporzadzenia 2016/679, sq wykonywane w
drodze zadania skierowanego do zamawiajacego.

Cc) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**. W postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakonczenia tego postepowania (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu:
a. wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO -

obowigzek informacyjny wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane sg przekazane zamawiajacemu i ktorych dane
posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

Zrédto pozyskania danych oraz kategorie tych danych:

Moze zdarzy¢ sie, ze przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iz nie uzyskaliSmy ich bezposrednio od Panstwa.
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Wyjasniamy, iz dane te zostaty pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z ktdrym Pan/Pani
wspotpracuje), ktora to wskazata Panig/Pana (np. w ofercie) jako osobe uprawniong do reprezentacji, kontaktu
czy realizacji zamdwienia.

Administrator danych moze przetwarzacé nastepujace kategorie Pani/Pana danych - dane zwykte takie jak: imie
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne podstawowe dane podane tylko w niezbednym zakresie do
zawarcia/realizacji umowy, NIP, Pesel.

Pozostate informacje znajdujq sie w pkt 1-5, 7-9.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ powyzsze informacje osobom, ktérych dane osobowe udostepnia
Zamawiajacemu.

* Wyjasnienie: informacia w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

§27

Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§28

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wpltywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§29

Postanowienia koncowe

1.W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowga majgq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z
2021, poz.1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333
ze zam), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Z 2020, poz. 1740 ze zm.) oraz
inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

2.Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

3.Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajqcego.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatéow (wzor),

Zatgcznik nr 2 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),
Zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robét przez Podwykonawcéw (wzér),

Zatgcznik nr 5 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcéw (wzér),
Zatgcznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zalacznik nr 7 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),
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Zatgcznik nr 8 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu
rozliczeniowego (wzor),

Zatgcznik nr 9 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umoéw podwykonawczych,
Zatgcznik nr 10 a- Protokol odbioru dokumentacji projektowej

Zatacznik nr 10 b- Protokdl odbioru kofnicowego robot

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatgcznik nr 12 - Gwarancja jakosci na roboty budowlane,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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