



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



KULTURA BEZ BARIER

Projekt umowy

Umowa Nr2022

zawarta w dniu roku w Płocku, między:

Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego z siedzibą w Płocku, ul. Nowy Rynek 11, 09 – 400 Płock, reprezentowanym przez:

.....
.....

.....
.....,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....
.....

.....
.....,

reprezentowaną/ym przez:

.....
.....

.....
.....,
zwaną/y m dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi łącznie „**Stronami**”, a odrębnie „**Stroną**”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „**Umowa**”, została nadana następująca treść:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, zamówienia w zakresie stworzenie i pracy zespołu konsultacyjnego do projektu „Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny”.
2. Umowa zostaje zawarta w ramach przedsięwzięcia grantowego „Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Przedsięwzięcie „Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny” realizowane jest w ramach realizacji obowiązku zapewniania dostępności, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
4. Integralną część Umowy stanowią:
 - 1) opis przedmiotu zamówienia
 - 2) oferta Wykonawcy
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, i doświadczenie do wykonania zamówienia będącego przedmiotem Umowy i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością.

§ 2

Termin realizacji

Termin realizacji Umowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy tj. „Harmonogramem działań”.

§ 3

Wynagrodzenie i rozliczenie płatności

1. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wynosi zł brutto (słownie), w tym stawka godzinowa za 1 godzinę pracy zespołu wynosi złotych brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w 8 transzach, każdorazowo po zaakceptowaniu przez Zamawiającego: raportu wstępnego/raportu częściowego za dany miesiąc/planu dostępnościowego oraz dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
3. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy – **do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego**. W przypadku wystawienia i dostarczenia przez Wykonawcę faktury bez dokumentów wymaganych Umową lub dokumentów o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania jej płatności. Termin zapłaty takiej faktury będzie liczony od daty uzupełnienia stosownych braków.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, stwierdzone złożoną fakturą VAT, będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze.
5. Wykonawca wystawi fakturę na: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, ul. Nowy Rynek 11, 09 – 400 Płock.
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-000- 21-69.
7. Faktura powinna zawierać numer Umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP
9. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4
Podwykonawcy

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 5
Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiający naliczy kary umowne:
 - a) za każdy przypadek zwłoki w dostarczeniu raportu wstępnego/raportu cząstkowego za dany miesiąc – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w dostarczeniu planu dostępnościowego – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,
 - c) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ustalonych przez niego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. W przypadku wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość kar umownych Wykonawca zapłaci odszkodowanie w pełnej wysokości zgodnie z kodeksem cywilnym.

§ 6
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:
 - 1) złożenia wniosku o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,
 - 2) nierozpoczęcia wykonywania przez Wykonawcę w terminie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych umową bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania przez Zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania tych obowiązków;
 - 3) gdy nastąpi ponad 5-dniowa zwłoka w dostarczeniu raportu wstępnego/ raportu cząstkowego za dany miesiąc/planu dostępnościowego,
 - 4) gdy Wykonawca nie usunie zastrzeżeń lub nie uzupełni braków w raportach/planie dostępności stosownie do zastrzeżeń Zamawiającego,

2. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 1:

- a) Zamawiającemu przysługuje również prawo częściowego odstąpienia od Umowy,
- b) odstąpienie winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. zdarzeń.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.

4. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.

5. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 7

Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, chyba, że co innego wynika z postanowień Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności w przypadkach wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) wynagrodzenia w przypadku:
 - a) zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy,
 - b) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 - 2) postanowień Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
 - 3) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- 4) terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:
- a) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w związku z istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, w tym występowania ograniczeń i obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego,
 - b) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w związku z wystąpieniem warunków siły wyższej, tj. zaistnieniem klęski żywiołowej, jak huragany, powódzie, trzęsienie ziemi, bunt, niepokoje, strajki, spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy,
 - c) zaistnienia okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, pisemnie uzasadnionych i udokumentowanych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin wykonania przedmiotu zamówienia,
 - d) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający z przerw lub opóźnienia,

Termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wymienione okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, tj. uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dokumentów i oświadczeń w celu dokonania weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany terminu wykonania Umowy.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, które uniemożliwiają danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań wymaganych Umową.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne właściwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy Nr z dnia r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

28.11.2022 – dostarczenie wstępnego raportu badania dostępności „podróży” odbiorcy - 200 godzin pracy zespołu, po wykonaniu I transza płatności.

28. 12.2022 – dostarczenie raportu cząstkowego - 156 godzin pracy zespołu, po wykonaniu II transza płatności.

28.01.2023 – dostarczenie raportu cząstkowego - 156 godzin pracy zespołu, po wykonaniu III transza płatności.

28.02.2023 – dostarczenie raportu cząstkowego - 156 godzin pracy zespołu, po wykonaniu IV transza płatności.

28.03.2023 – dostarczenie raportu cząstkowego- 156 godzin pracy zespołu, po wykonaniu V transza płatności.

28.04.2023 – dostarczenie raportu cząstkowego- 156 godzin pracy zespołu, po wykonaniu VI transza płatności.

28.05.2023 – dostarczenie raportu cząstkowego- 156 godzin pracy zespołu, po wykonaniu VII transza płatności.

05.06.2023 – dostarczenie planu dostępnościowego teatru na trzy lata po zakończeniu projektu - 64 godziny pracy zespołu, po wykonaniu VIII transza płatności.